

ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG

EXTRATO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA TOMADA DE PREÇO N.º 017/2022. Execução de obras e serviços na reforma da Escola Municipal da Penha de Aramirim. Foi prorrogada para o dia 30/11/2022, às 13H. Tendo em vista o elevado volume de trabalho existente no setor. O Edital Tomada de Preço n.º 0017/2022 permanece inalterado, Açucena / MG, 23/11/2022. Victor Pereira Reis – Presidente da CPL.